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1. Všeobecná časť 
 

1.1. Základné identifikačné údaje 
 
Názov stavby: Revitalizácia parku Kaštieľa Mojmírovce 

Kraj:                            Nitriansky 

Okres:  Nitra 

Stupeň projektu: Realizačný projekt  

  Adresa:                       Mojmírovce 919, 951 15, Mojmírovce  

  Autori návrhu:           Ing. Patrik Deák  a Ing. Michal Škarba 

Spracoval:                  Ing. Patrik Deák 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Patrik Deák 

 
1.2 Podklady 

 
Ako podklady boli použité: 

 
- digitálne geodetické zameranie 

 
- projekt pre stavebné povolenie  

 
Podklady boli doplnené prieskumom v teréne. 
 
1.3 Základná architektonická koncepcia 

 
Z polohy a rozmerov parku Kaštieľa Mojmírovce vyplýva, že používateľmi parku budú prevažne 
návštevníci Kaštieľa, rodiny s deťmi, dôchodcovia ale aj ľudia z blízkeho okolia. 
Na základe týchto zistení je lokalitný program parku nastavený ako oddychová zóna. 
Prevažujú zatrávnené plochy, trvalkové výsadby a stromy. 
Geometria parku je definovaná hustou zeleňou po obvode a k nej kontrastnou centrálnou časťou, 
ktorá pozostáva prevažne z trávnatých plôch a striedmejšej zelene. V kompozícii chodníkov 
dominuje centrálny okruh s fontánou v strede, ktorý slúži ako promenáda. 
Okruh je hranicou centrálnej a obvodovej časti priestoru pred Kaštieľom. 
Koncepcia vzrastlej zelene zachováva maximum pôvodných stromov, ktoré sú podľa potreby 
doplnené o nové výsadby. 
 
2. Súčasný stav 

 
 Z pôvodných drevín nachádzame v parku  jaseň, mohutné lipy (Tilia cordata 
Mill), platany (Platanus orientalis L.) a zaujímavý pyramídový dub (Quercus robur ’Fastigiata’), 
červenolistý buk (Fagus sylvatica ’Atropunicea’) a jedľu kaukazskú  (Abies nordmanniana (Stev.) 



Spach) Pre výsadby stromov v parku bol charakteristický trojspon. Všetky pôvodné dreviny 
rešpektujeme. Inak je pozemok zarastený prirodzenou vegetáciou, ktorá bude v súvislosti s 
realizáciou parku asanovaná a nahradená výsadbami a trávnikmi.  
Porasty budú vyžadovať výchovné zásahy a odborné ošetrenie. 

 
3. Ošetrenie drevín a ochranné opatrenia 

 
3.1. Ošetrenie drevín 

 
Na riešenej ploche sa nenachádzajú výrazne poškodené dreviny. Na ošetrenie navrhujeme 

stromy, ktorých sekundárne koruny vytvárajú podmienky pre vznik hniloby a dutín. 
Ošetrením budú odstránené suché konáre, vyčistené a podľa potreby ošetrené hniloby v 
sekundárnych korunách. Zo stromov treba odstrániť hlavné vyschnuté konáre. 
 

3.2. Ochrana drevín na stavenisku 
 

Pri návrhu ochranných opatrení sme vychádzali s vyhlášky STN 83 7010 Ochrana prírody, 
ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, konkrétne z kapitoly 4 Poškodenie drevín a 
prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. 

 
Zásady platné pre všetky dreviny dotknuté stavbou: 

a. v koreňovom priestore nesmú byť skladované chemické a iné 
škodlivé látky 

 
 

 
b. koreňový priestor nesmie byť trvalo zaťažovaný chôdzou, jazdou a 
parkovaním vozidiel, skladovaním materiálu 
c. nepriepustné konštrukcie nesmú pokrývať viac ako 30% koreňového 
priestoru stromu, priepustné konštrukcie musia pokrývať viac ako 50% 
koreňového priestoru vzrastlého stromu 
d. v koreňovej zóne nie je dovolené navážať zeminu, stavebný odpad a 

 
e. v ochrannom koreňovom priestore nie je prípustné terén znižovať 
f. hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to nie je 
možné, nesmie sa výkop viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, musí sa 
vykonať ručne a nesmú sa prerušiť korene hrubšie ako 3 cm 

g. je pripevnené na kmeň za pomoci dvoch plášťov z pneumatík). Nesmie byť poškodený 
kmeň a koreňové nábehy. 
h. pri kladení vedení bezvýkopovou technológiou sa môže vedenie uložiť aj pod koreňový 
priestor, pričom pri priemere rúr do 30 cm musí byť minimálny zostávajúci pôdny pokryv 
0,8 m, pri väčších priemeroch musí mať viac ako 1 m. 
pred mechanickým poškodením je 
potrebné ochrániť strom odebnením kmeňa do výšky najmenej 2 m. Debnenie je smerom 
ku kmeňu plášťované (doskové debnenie
 
V prípade, že predsa dôjde k poškodeniu je vykonávateľ stavebných, resp. výkopových prác 
povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie dreviny. Ak strom rastie v nespevnenom 



teréne, môže sa minimálne jedno vegetačné obdobie pred realizáciou výkopu vybudovať 
koreňová clona. Jej hĺbka závisí od hĺbky prekorenia, nesmie presiahnuť 1,5 až 2 metre. Vo 
vzdialenosti 30 cm pred plánovaným výkopom sa ručne odstráni pôda. Ostrým nožom sa 
odstránia korene. Strana budúceho výkopu sa odební priepustným debnením. Dno koreňovej 
clony sa vyplní hrubšou hlinitou pôdou. Vrchná, aspoň 40 cm, vrstva koreňovej clony sa 
vyplní zeminou zmiešanou s kompostom. 

Pozn.: koreňový priestor - priestor vymedzený koreňovým systémom dreviny 
ochranný koreňový priestor - kruhová plocha pôdy pod korunou stromu, ktorá je 
vymedzená 
kružnicou s polomerom o 1,5 m väčším, ako je polomer pôdorysného priemetu 
koruny. Pri drevinách stĺpovitého habitu je vymedzená kružnicou s polomerom o 5 m 
väčším, ako je polomer pôdorysného priemetu koruny. 

 
Ochranu drevín navrhujeme pre všetky dreviny, ktoré budú dotknuté asanáciou stavebných 
prvkov a nasledujúcou stavebnou činnosťou. 

 
4. Návrh vegetačných úprav 

 
4.1. Kompozičné riešenie 

 
Centrálny priestor parku tvorí okruh, z ktorého sú vedené komunikácie (chodníky) 
k okolitým vstupom. Navrhované stromy budú umiestnené tak, ako je uvedené vo výkresovej 
dokumentácii. Druhová skladba stromov je určená z druhov Amelanchier ´Robin Hill´, 
Amelanchier lamarckii – viackmeň, Parrotia persica, Tilia cordata, Quercus robur, Acer 
platanoides. Navrhované kry budú umestnené tak, ako je uvedené vo výkresovej 
dokumentácii. Druhová skladba krov sa skladá z druhov  
 
Hydrangea macrophylla, Hydrangea panicullata ´Anabelle´, Carpinus Betulus, Popínavé 
rastliny budú umiestnené tak, ako je uvedené vo výkresovej dokumentácii. Navrhovaný druh 
popínavej rastliny je Parthenocissus ´Veitchii´. Trvalkové výsadby budú umiestnené tak, ako 
je uvedené vo výkresovej dokumentácii. Trvalkové záhony budú zložené z druhov Hosta 
´Royal Standart´, Euphorbia amygdaloides ´Purpurea´, Carex ´Irish Green´, Luzula nivea, 
Matteuccia struthiopteris, Aster ´Little Carrow´, Centranthrus ruber ´Albus´, Dianthus 
carthusianorum. Geranium ´Stratium´, Lavandula augustifolia ´Hidcote Blue´, Pennisetum 
alopecuroides ´Hameln´, Phlomis russeliana, Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa ´Amethyst´, 
Anemone hupehensis ´September Charm´, Sesleria autumnalis, Festuca mairei, Stipa 
capillata, Anemone hupehensis ´Whirlwind´, Alchemilla mollis, Aster ageratoides ´Eleven 
Purple´, Aster pansus ´Snowflurry´, Bergenia ´Bach´, Campanula persicifolia ´Grandiflora 
Alba´, Carex morrowii ´Variegata´, Digitalis purpurea ´Alba´, Geranium macrorrhizum 
´Spessart´, Helleborus x hybridus ´Frilly Kitty´, Heuchera sanguinea ´White Cloud´,  Hosta 
fortunei ´Hyacinthina´, Molinia ´Heidebraut´, Asarum europaeum, Hakonechloa macra, 
Brunnera macrophylla, Matteuccia struthiopteris, Persicaria ´Superba´, Miscanthus ´Adagio´. 
 
4.2. Technológia zakladania zelene 

 
V riešenom území budú vysadené stromy, kry, popínavé dreviny, trvalkové záhony a 

založené trávnaté plochy. 
 
 



4.2.1. Úprava terénu celoplošne 
 

- odstránenie stavebnej sute 

- odstránenie pňov 

- rozrušenie zhutneného terénu 

- vyrovnanie terénnych nerovností 

-spracovanie pôdy kultivátorom do hĺbky 20 cm na plochách plošných výsadieb 

- výsadby krov a trvaliek, vyrovnanie terénu 

 
4.2.2. Stromy 

 
- obvod kmeňa minimálne 20 cm 
- výška kmeňa minimálne 2,50 m 
- kvalitne založená koruna s nepoškodeným a rovným terminálom 
- veľkosť výsadbovej jamy –  minimálne 1,5 násobok objemu  

- kontajnera s 80 % výmenou pôdy s použitím záhradníckeho substrátu 
- hnojenie prírodnou rohovinou v množstve 0,5 kg k jednému stromu 

- výsadbové misy pre zachytenie dažďovej vody 
- ukotvenie kolovou konštrukciou z troch kolov o dĺžke 2,5 m a priemere 8 cm, kmeň 
chránený pod úväzom jutou a jednotlivé dreviny budú vyviazané gurtňovými pruhmi 
dostatočnej hrúbky 
- kôra nesmie byť nahrnutá ku kmeňom stromov 
- po výsadbe sa vykoná jednorázová zálievka 100l vody, postupné 
zalievanie so zohľadnením vsiakavosti pôdy 

 
4.2.3. Kríky 

 
- kontajnerované, veľkosti materiálu 60 - 80cm (vysoké kry) 
- 3-5 zdrevnatených výhonov 
- výsadbová jama podľa veľkosti sadenice a typu kru 0.02 - 0.05 m3 
- 80% výmena pôdy s použitím záhradníckeho substrátu 
- hnojenie prírodnou rohovinou v množstve 0,1 kg k jednému kru 

- mulčovanie 10 cm vrstvou mulču v celej ploche výsadby 
- po výsadbe sa vykoná jednorázová zálievka 20 l vody, postupné zalievanie so 
zohľadnením vsiakavosti pôdy 
- kríky ako živý plot budú vysadené v rozostupe 60 a 120 cm 

 
4.2.4. Trvalky 

 
- kontajnerované, veľkosti materiálu - kvetináč K9  
- 80% výmena pôdy s použitím záhradníckeho substrátu 
- hnojenie prírodnou rohovinou v množstve 0,02 kg jednej trvalke 

- mulčovanie 10 cm vrstvou mulču v celej ploche výsadby 
- po výsadbe sa vykoná jednorázová zálievka 10 l vody, postupné zalievanie so 
zohľadnením vsiakavosti pôdy 



4.2.5. Trávniky 
 

Intenzívny trávnik (plocha 2300 m2): 
- rozrobenie zeminy  
- plošné zrovnanie  
- valcovanie a dorovnanie terénu 
-  položenie siete proti krtom 

- aplikácia hnojiva 

- založenie trávnika výsevom 

- poliatie 
 

Po založení je nutné aby bol trávnik pravidelne zalievaný. 

 
Extenzívny trávnik (plocha 10000 m2): 
- čiastočné rozrobenie plochy zakladačom trávnika 
- plošné zrovnanie  
- valcovanie a dorovnanie terénu 
- aplikácia hnojiva 

- založenie trávnika výsevom 
- zavalcovanie 
- poliatie 

 
Po založení je nutné aby bol trávnik pravidelne zalievaný. 
Pre úspešnosť výsadby je dôležité dodržanie agrotechnických termínov. Preto 

odporúčame realizovať výsadby v jarnom a jesennom období. 

 
5. Spôsob vytýčenia 

 
Výsadby stromov, krov a trvaliek sú vytýčené vo výkresovej dokumentácii. 

 

6. Druhová špecifikácia 

Stromy : 
Amelanchier ´Robin Hill´- obvod kmeňa v prsnej výške 12 – 14 cm 
Amelanchier lamarckii – viackmeň -výška 300 – 350 cm 
 Parrotia persica- viackmeň, výška 300 – 350 cm 
Tilia cordata- obvod kmeňa v prsnej výške 12 – 14 cm 
 Quercus robur- obvod kmeňa v prsnej výške 12 – 14 cm 
 Acer platanoides- obvod kmeňa v prsnej výške 12 – 14 cm 
 
Kry: 

- Hydrangea macrophylla 
- Hydrangea panicullata ´Anabelle´ 
-  Carpinus Betulus 

 
 



Popínavé rastliny: 
- Parthenocissus ´Veitchii´ 

 
Trvalky: 

- Hosta ´Royal Standart´ 
- Euphorbia amygdaloides ´Purpurea´ 
- Carex ´Irish Green´ 
- Luzula nivea 
- Matteuccia struthiopteris 
- Aster ´Little Carrow´ 
- Centranthrus ruber ´Albus´ 
- Dianthus carthusianorum 
- Geranium ´Stratium´ 
- Lavandula augustifolia ´Hidcote Blue´ 
- Pennisetum alopecuroides ´Hameln´ 
- Phlomis russeliana 
- Phlomis tuberosa 
- Salvia nemorosa ´Amethyst´ 
- Anemone hupehensis ´September Charm´ 
- Sesleria autumnalis 
- Festuca mairei 
- Stipa capillata 
- Anemone hupehensis ´Whirlwind´ 
- Alchemilla mollis 
- Aster ageratoides ´Eleven Purple´ 
- Aster pansus ´Snowflurry´ 
- Bergenia ´Bach´ 
- Campanula persicifolia ´Grandiflora Alba´ 
- Carex morrowii ´Variegata´ 
- Digitalis purpurea ´Alba´ 
- Geranium macrorrhizum ´Spessart´ 
- Helleborus x hybridus ´Frilly Kitty´ 
- Heuchera sanguinea ´White Cloud´ 
- Hosta fortunei ´Hyacinthina´ 
- Molinia ´Heidebraut´ 
- Asarum europaeum 
- Hakonechloa macra 
- Brunnera macrophylla 
- Matteuccia struthiopteris 
- Persicaria ´Superba´ 
- Miscanthus ´Adagio´ 

 
Počty kusov jednotlivých druhov sú uvedené výkresovej dokumentácii. 

 
7. Oddeľovače vegetačných plôch 
 
Oddeľovače vegetačných plôch budú zhotovené z kovovej pásoviny. Celková dĺžka oddeľovačov 
je 1900 m. 
 
8. Automatický závlahový systém 
 

Automatický závlahový systém bude fungovať na princípe prioritného využívania dažďovej 
vody zo zberných nádrží. V prípade nedostatku dažďovej vody budú nádrže automaticky 
dopúšťané studničnou vodou. Intenzívne trávniky budú zavlažované postrekovačmi. Okrasné 
krovité a trvalkové výsadby budú zavlažované kvapkovou závlahou. Časy a dĺžky zavlažovania 
jednotlivých sekcií budú naprogramované v ovládacej jednotke. Dažďový senzor zabráni 
spusteniu závlahy počas alebo po daždi. 



9. Záhradné osvetlenie 
 
Podsvietenie korún stromov v počte 16 kusov.  

 
10. Spevnené plochy 
 
10.1. Spevnené mlatové plochy 

 
Spevnené mlatové plochy budú mať oceľový obrubník z kovovej pásoviny alebo betonový 
obrubník . Oceľové obrubníky budú bez povrchovej úpravy a budú kotvené roxormi. Celková 
navrhovaná plocha má výmeru 1200 m2. 

 
10.2. Oddychová zóna medzi stromami 
 
Spevnená plocha bude zhotovená z mláta. 
 
10.3. Zámková dlažba 
 
Spevnená plocha zhotovená zo zámkovej dlažby v priestore parku. Plocha má výmeru 90 m2. 
11. Dažďové nádrže a vsakovacie systémy 
 
11.1. Rozsah  projektu 

 
Skutkový stav 
V súčasnosti sú dažďové vody z areálu kaštieľa v Mojmírovciach odvádzané do existujúcej 

areálovej jednotnej kanalizácie a následne cez prípojku kanalizácie do verejnej kanalizácie. 
Navrhovaný stav 
 Predmetom projektovej dokumentácie je spracovanie vodozádržných opatrení z časti areálu 

kaštieľa v Mojmírovciach. 
Jedná sa o zachytávanie dažďových vôd a ich následne spätné využitie. 

Súčasťou dokumentácie je: 
• Odvádzanie časti dažďových vôd , akumulácia a vsakovanie 
• Technologia čerpania dažďových vôd 
• Dopúšťanie studničnej vody  

 
Projekt nerieši : 

1) prevádzkové predpisy, 
2) dielenské a montážne výkresy konštrukcií, 
3) špecifikáciu drobného materiálu. 

 
11.2. Projektové podklady 

 
 Na vypracovanie projektu na stavebné povolenie boli použité tieto podklady : 

1) situačná schéma  
2) skutkový stav zamerania inžinierskych sietí  
3) technické podklady od projektovaných materiálov 
4) konzultácie so zástupcami investora  
 

11.3. Použité normy 
 

  Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, EN, ktoré 
súvisia s riešenými rozvodmi. Sú to najmä: 

• STN EN 476: Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných 
potrubí a stôk (73  
6735)  



• STN EN 1401-1:  Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizácie uložené v zemi. 
Nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U). Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a systém 
(64 3223)  

• STN EN 13476-1,2,3: Potrubné systémy z plastov pre beztlakové kanalizačné potrubia 
a stoky uložené v zemi. Potrubné systémy so štruktúrovanou stenou z nemäkčeného 
polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylénu (PP) a polyetylénu (PE). Časť 1: Všeobecné 
požiadavky a funkčné charakteristiky (64 3218)  

• STN 75 6101 : Stokové siete a kanalizačné prípojky  
• STN EN 752: Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. (75 6100).  
• STN EN 1671 Tlakové kanalizačné systémy mimo budov 
• STN EN 1610 :Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk (75 6910)  
• STN EN 1917 Vstupné šachty a revízne komory z prostého betónu, z betónu 

vystuženého oceľovým vláknom a zo železobetónu 
• STN 73 3050 Zemné práce 
• STN 73 6005/Z6 Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
• STN EN 545 Rúry, tvarovky, príslušenstvo z tvárnej liatiny a ich spoje na vodovodné 

potrubia. Požiadavky a skúšobné metódy 
• EN 805 zavedená v STN EN 805: 2001 Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti 

vodovodov mimo budov 
• EN 1333:2006 zavedená v STN EN 1333:  Príruby a prírubové spoje. Súčasti potrubí. 

Definícia a výber PN (13 0009) 
• EN 14901 zavedená v STN EN 14901:  Potrubia z tvárnej liatiny, tvarovky a 

príslušenstvo. Epoxidové povlaky na tvarovky a príslušenstvo z tvárnej liatiny s veľkým 
zaťažením. Požiadavky a skúšobné metódy (13 8133) 

• STN 75 5401:1988 (CZ) Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí Zmena 
01.11.2001 – STN 75 5401/Z1:2001 (SK) 

• STN 75 5402:1988 (SK) Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí Zmena 
01.11.2001 – STN 75 5402/Z1:2001 (SK) 

• STN EN 805:2001 (75 5403) (SK) Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti 
vodovodov mimo budov 
EN 13101 Stúpadlá pre podzemné a vstupné šachty a iné 

 
11.4. POPIS RIEŠENIA 
 

Predmetom projektovej dokumentácie je spracovanie vodozádržných opatrení 
z časti areálu kaštieľa v Mojmírovciach. Jedná sa o zachytávanie dažďových vôd a ich 
následne spätné využitie. 

Dažďové vody z častia reálu budú odvádzané do zostavy troch retečných nádrží 
v ktorých bude dažďová voda akumulovaná. Z retenčných nádrží bude voda prečerpávaná 
pomocou automatickej tlakovej stanice osadenej v technologickej šachte. ATS bude 
zabezpečovať dopravu vody do zavlažovacieho systému. V príapde nedstatočného 
množstva dažďovej vody bude do nádrže dopúšťaná studničná voda. Z retenčných nádrží 
bude zrealizovaný bezpečnostný prepad do vsakovacieho systému. Požadované prietoky 
pre závlahový systém určil projektant závlahového systému. 

Celý systém je navrhnutý tak že v prípade potreby do budúcna je možné 
akumuláciu doplniť o ďalšie nádrže. 

 
11.5. ODVÁDZANIE DAŽĎOVÝCH VôD,AKUMULÁCIA A VSAKOVANIE 

 
Pre potreby odvádzania dažďových vôd z časti existujúcej strechy objektu kaštieľa 
a z časti spevnených plôch bude vybudovaná areálová dažďová kanalizácia. Do areálovej 
dažďovej kanalizácie budú zaústené existujúce dažďové zvody zo strechy pričom v mieste 
napojenia musia byť osadené lapače strešných splavenín. Taktiež aj do tejto dažďovej 
kanalizácie budú zaústené aj existujúce cestné vpuste nachádzajúce sa v blízkosti tejto 
stoky. V prípade ak tieto cestné vpuste nemajú osadené kalové koše je potrebné ich 
dovybaviť. 
Navrhovaná dažďová kanalizácia bude vedená popred objekt kaštieľa a na dvoch 
miestach bude križovať existujúcu cestnú komunikáciu, následne bude zaústená do stoky 



dažďovej kanalizácie vedenej v zeleni. Dažďová kanalizácia bude zaústené do troch 
retenčných nádrží o objeme 3x14m3. Nádrže budú medzi sebou prepojené. Prvá nádrž 
v mieste prepojenia bude slúžiť aj na zachytávanie kalu. Posledná nádrž bude prepojená 
bezpečnostným prepadom do vsakovacieho systému a tiež z tejto nádrže bude 
odčerpávaná dažďová voda do automatickej tlakovej stanice vody. Do poslednej nádrže 
bude riešené aj dopúšťanie vody zo studne. Otvory do nádrží budú vybavené liatinovými 
uzamykateľnými poklopami. Všetky prestupe cez steny šachty musia byť utesnené 
tesniacimi manžetami voči tlakovej vode. V technologickej šachte bude na podlahe 
osadené kalové čerpadlo ktoré bude prečerpávať prípadnú vodu ktorá by mohla prenikať 
cez netesnosti spojov. 
V prípade aK objem zrážok bude väčšší ako objem nádrží alebo v prípade ak nádrže bude 
plné tak dažďové voda bude odvádzaná bezpečnostným prepadom do vsakovacej ryhy  
medzi korene stromov. Vsakovacia ryha bude pozostávať zo vsakovacích boxov 
600x600x200 , vsakovacie boxy budú obsypané kamenivom aby voda prípadne mohla vo 
vsakovacej ryhe stúpať.  
 
V rámci tejto časti PD sa vybuduje: 
Areálová dažďová kanalizácia stoka „D1“ DN300 SN16 dl.70m 
Areálová dažďová kanalizácia stoka „D1-1“ DN300 SN10 dl.17,6m, DN200 SN10 
dl.29,4m, DN150 SN10 dl.27m 
Areálová dažďová kanalizácia stoka „D1-2“ DN200 SN10 dl.8,0m, DN150 SN10 
dl.18,6m 
Akumulácia dažďových vôd 3x14m3 

Technologická šachta 1 ks 
Areálová dažďová kanalizácia stoka „D2“ DN150 SN10 dl.6,6m, DN110 SN10 
dl.3,3m 
Vsakovacia ryha dl. 62,4m 

 
11.6. TECHNOLOGIA ČERPANIA DAŽĎOVÝCH VÔD 

 
Dažďové vody budú zaústené do akmulačných nádrží odkiaľ bude dažďová voda 
odčerpávaná pomocou automatickej tlakovej stanice vody. Strojno technologická časť 
ATS bude osadená v technologickej šachte. V stup do technologickej šachty bude cez 
poklop osadeným nad terénom. Šachta bude vybavená vstupným rebríkom. V šachte bude 
riešené prevetrávanie pomocou dvoch potrubí DN150 pričom jedno potrubie bude 
privedené nad podlahu a druhé bude odvádzať vzduch pod stropom. Obe potrubia budú 
z plastových rúr a bude vyvedené nad terén a ukončené mriežkou proti hmyzu. Všetky 
prestupe cez stenu šachty musia byť utesnené tesniacimi manžetami. Strojno 
technologická časť ATS bude najskôr osadená a zmontovaná v šachte a až následne bude 
osadený poklop šachty. 
Strojno technologická časť ATS bude zabezpečovať dodávku vody do zavlažovacieho 
systému (súčasťou tejto časti nie je samotný závlahový systém). 
Samotná ATS pozostáva z: 

a) Sanie čerpadla – navrhované sacie potrubie HDPE D110 bude napojené z dna retenčnej 
nádrže, pričom okolo sania bude osadený perforovaný nerezový plech uchytený do steny 
a podlahy nádrže pomocou nerez demontovatelných skrutiek, prestupy cez steny nádrže 
musia byť vyhotovené tesniacimi manžetami voči tlakovej vode, sacie potrubie bude 
privedené do technologickej šachty kde bude vysadená odbočka s uzáverom DN50 
(vypúšťanie nádrže), následne pokračuje armatúrna zostava v nasledujúcom zložení 
:uzáver DN100, redukcia DN100/DN50, kompenzátor DN50 

b) Automatickej tlakovej zosilovacej stanice vody WILO SiBoost2.0 Smart 2 Helix VE 606 
1+1 S FM Q=2l/s, H=35m 
, nevyužité hrdlá z ATS budú zaslepené , ATS bude vybavená malou expanznou nádobou 
a uzávermi na každej strane, ATS bude prepojená s plavákovým spínačom WA65 
nastaveným na min.hladinu vody v nádrži, ATS bude na vstupe a výstupe opatrená 
gumový kompenzátormi 2x DN50 

Základné technické údaje: 
Charakteristika : viacstupňové vertikálne vysokotlaké odstredivé čerpadlo  



 SiBoost2.0 Smart 2 Helix V E 606 s frekvenčným 
meničom 
Počet čerpadiel : 1+1  
Požadovaný prietok 22 l/s 
Dopravná výška 45 m 
Inštalácia 
Max.prevádzkový tlak 10 bar 
Sacie hrdlo DN50 
Výtlačné hrdlo DN50 
Elektrické údaje 
Výkon (P2) pre hlavné čerpadlo 2,2 KW 
Frekvencia el.siete 50 Hz 
Menovité napätie 3x400 V, 50 hz 
Men.el.prúd systému 3,9 A 
Krytie IP54 
Hmotnosť 131 kg 

 
c) Výtlačná časť z ATS: - na výtlačnej časti z ATS bude napojená expanzná membránová 

nádoba o objeme 200L na prívodnom potrubí k exp. nádobe bude osadený poistný ventil 
DN32, následne bude vedené výtlačné potrubie DN50 (HDPE D63) k filtračnej zostave 
pozostávajúcej z uzáverov DN50 a odkalovacieho filtra DN50, filtračná zostava bude 
vybavená obtokom DN50 s uzáverom, výtlačné potrubie HDPE D63 bude vedené cez 
stenu šachty kde bude napojené na automatický závlahový systém 
 
Popis prevádzky ATS 

ATS pozostáva z dvoch čerpadiel. Jedno čerpadlo je v prevádzke a druhé čerpadlo slúži 
ako 100% rezerva. Každé čerpadlo je opatrené frekvenčným meničom. 
Čerpadlá sú ovládané automatikou, ktorá berie signál z analógového snímača tlaku 4-20 
mA. V závislosti od hodnoty tlaku a času bude riadené spínanie a vypínanie čerpadiel. 
Prepínanie prevádzkových čerpadiel sa robí automaticky podľa zaťaženia, prevádzkovej 
doby a na základe poruchového stavu.  
Pri poklese tlaku v systéme pod žiadanú hodnotu sa zapne čerpadlo regulované 
frekvenčným meničom, ktorý bude regulovať jeho otáčky a tým aj výkon podľa 
spotreby vody v systéme. Ak sa počas chodu čerpadla dosiahne žiadaná hodnota tlaku 
v systéme a táto hodnota neklesne pod spínaciu hodnotu čerpadla za určitý čas, čerpadlo 
vypína. Aj po jeho odpojení od hodnoty tlaku je čerpadlo v chode v tzv. stand bay stave 
kedy beží na minimálnych otáčkach ale nie je riadené hodnotou tlaku v systéme. Dĺžka 
tohto chodu je nastaviteľná. V prípade že by došlo v tomto čase k poklesu tlaku 
v systéme čerpadlo sa ihneď pripája k riadeniu od hodnoty tlaku a dodáva okamžite 
vodu do systému bez toho aby sa rozbiehalo z nulových otáčok. Toto zabezpečuje úplnú 
kontinuitu v dodávku vody do systému. Ak v čase stand bay nedošlo k požiadavke 
dodávky vody, čerpadlo sa vypína úplne do nulového stavu. V prípade opätovného 
poklesu tlaku v systéme sa čerpadlo opäť zapína popísaným spôsobom.  
V prípade, že prišiel signál k zopnutiu čerpadla a čerpadlo do určitého času nenabehne 
do prevádzky, systém hlási poruchu, automaticky sa zapína 100% záloha čerpadla na 
ktorom nastala porucha a systém beží v automatike. Po odstránení poruchy na čerpadle 
a potvrdení o schopnosti chodu, čerpadlo sa zapína do popísaného automatického cyklu. 
Ochrana čerpadiel voči chodu na sucho je zabezpečená namontovaním elektródy na 
sacom potrubí. V prípade ak by došlo k signálu o nedostatku vody v sacom systéme 
a tento by nezmizol do vopred nastaveného času v automatike, došlo by k okamžitému 
vypnutiu čerpadiel bez ohľadu na signál a požiadavku dodávky vody do systému. Po 
odstránení príčiny tohto signálu sa ATS zapína do činnosti automaticky. 



Prevádzka čerpadiel je riadená riadiacou jednotkou, ktorá má fukcie : 
- Riadiaca automatika ďalej umožňuje nasledovné: 

- Servisný chod (manuál) 
- Poruchové prepínanie 
- Ochrana čerpadiel 
- Snímanie údajov o chode 
- Hlásenie o poruchách 
- Automatický reštart 

 
11.7. DOPÚŠŤANIE STUDNIČNEJ VODY 

 
V prípade nedostatku studničnej vody bude do nádrže dopúšťaná voda z existujúceho 
areálového vodovodu ktorý je napojený na existujúcu studňu.V bode napojenia na exist. 
vodovod bude osadený zemný uzáver DN50. Následne bude vedený navrhovaný areálový 
vodovod do technologickej šachty kde bude pokračovať armatúrnou zostavou 
v nasledujúcom poradí: - guľový uzáver DN50, filter DN50, -elektromagnetický ventil 
DN50 bez napätia uzatvorený (tento ventil bude v elektročasti napojený cez časový spínač 
pričom spustenie ventila bude v nočných hodinách od 01.00 do 05.00), - vodomer DN32 
ktorý bude merať množstvo vody na dopúšťanie do nádrže), - spätná klapka DN50, -
hydraulický plavákový ventil DN50 vrátane plaváka s ochranným potrubím) 
Prívodné potrubie HDPE D63 bude pomocou hydraulického ventilu (osadeného 
v tech.šachte) a plavákového ventilu (osadeného v nádrži) dopúšťať potrebné množstvo 
vody do akumulačnej nádrže. Dopúšťanie bude možné len v nočných hodinách tak aby 
nebola ovplyvnená prevádzka vodovodu vrámci areálu kaštiela. Z tohto dôvodu bude táto 
zostava doplnení aj o elektromagnetický ventil ktorý bude spúšťaný na základe 
predvoleného časovača. 
V rámci tejto časti PD sa vybuduje: 
Areálový vodovod HDPE D63 PN 16 dl.20,8m 
Armatúrna zostava vrátane armatúr na dopúšťanie 

 
11.8. BILANCIA VODY 

 
PREDPOKLADANÁ BILANCIA SPOTREBY VODY NA ZAVLAŽOVANIE: 

 Maximálna hodinová spotreba vody: Qh-z = 7 200  l/hod  
 Maximálna denná spotreba vody: Qd-z = 31 700  l/deň  
 Maximálna mesačná spotreba vody: Qm-z = 309 378  l/mesiac  
 Maximálna ročná spotreba vody: Qr-z = 3 093 780  l/rok 
  

Pozn:  
Jedná sa o maximálne výpočtové hodnoty, ktoré nemusia zohľadňovať množstvo dažďa 
spadnutého v tejto lokalite 
 
BILANCIE DAŽĎOVÝCH VÔD: 

Odvodňovaná plocha: 
 Existujúca časť strechy cca:  S1 = 770  m2  
 Existujúce spev. plochy cca  S2 = 906  m2 

 Plocha spolu:   ∑S = 1 676 m2 = 0,1676 ha  
 Odtokový súčiniteľ:   ψ= 0,9 
 Intenzita prívalového dažďa (15min):  i15 = 197 l.s-1.ha-1  
 Periodicita náhradného dažďa: p = 0,2 (5-ročný dážď) 

 
Výpočtový prietok dažďových vôd počas prívalového 15-minútového dažďa: 
Qd = ∑(q .ψi .Si) = 29,72 l.s-1 
q = výdatnosť náhradného dažďa pri periodicite 0,2 ktorá zodpovedá kritickému trvaniu 

dažďa 15 min 
Ročný úhrn zrážok v danej lokalite cca...................................600 mm.rok-1 
Q ročné =  1 676 x 0,9 x 0,600  = 905,04 m3/rok 

 



11.9. STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 
       Materiál 
 
Kanalizačné potrubie 

Gravitačné potrubie je tvorené plastovými PVC/PP potrubiami SN10,SN16. 
Materiál na tesniace krúžky musí podľa použitia vyhovovať STN EN 681.  

Montáž a spájanie rúr a tvaroviek sa vykonáva pomocou hrdlového spoja s tesniacim 
krúžkom podľa odporúčaní výrobcu. Spájanie rúr a tvaroviek sa prevedie pomocou 
nástrčných hrdiel opatrenými gumovými tesniacimi krúžkami. 

Kanalizačné šachty: 
Kanalizačné šachty sú navrhnuté plastové DN600 s plastovým kanalizačným dnom, 

korugovanou rúrou  
Betónové akumulačné nádrže (šachty) 

Nádrže sú vyrábané z vibrolisovaného, vodostavebného betónu triedy  C 35/45 sú 
vyrábané v súlade s európskou normou STN EN 1917 a nesú označenie CE. Nádrže sú 
v prevedení dno nádrže a poklop s vstupným otvorom 

Vyrovnávacie prstence 
Vyrovnávacie prstence slúžia na dorovnanie nerovnosti terénu pod poklopom na 

kanalizačnej šachte. Vrámci PD sú navrhnuté vyrovnávacie prstencie dimenzie DN 625 
mm výšky 60,80,100mm. 

Kanalizačný poklop 
V projektovej dokumentáciu sú navrhnuté na kanalizačných vstupných šachtách 

liatinovo betónové poklopy so zaťažením D400. Liatinovo - betónové poklopy vstupných 
šachiet musia byť vyrobené v súlade s normou STN EN 124. Úprava okolia šachty sa 
vykoná podľa existujúceho alebo navrhovaného stavu povrchu. 

Uličné vpusty  
Uličné vpusty sú  prefabrikované s kalovým priestorom. Vpusty budú vybavené 

liatinovou vtokovou mrežou DN600 a budú napojené na dažďovú kanalizáciu dimenziou 
DN200. 

Vsakovací systém: 
Z retečných nádrží bude zrealizovaný bezpečnostný prepad do vsakovacieho systému, 
ktorý sa skladá zo vsakovacích blokov EKODREN, spájacích segmentov a je ako celok 
obalený do špeciálnej geotextílie, ktorá zabraňuje vzniku pôdy, hmyzu a koreňových 
sústav do vytvoreného akumulačného objektu. Vsakovací systém bude obsypaný štrkom 
tak aby v prípade potreby mohla prebytočná dažďová voda stúpať aj do horných vrstiev. 
Celý systém musí byť odvetraný a to kanalizačným potrubím do šachiet.  

Vodovodné potrubie 
Vodovodné potrubie bude vyhotovené z tlakových rúr materiálu HDPE100 SDR17. 
Potrubie sa spája zvarovaním na tupo, prípadne pomocou elektrotvaroviek.  
Rúry a tvarovky z PE musia vyhovovať legislatívnym predpisom pre plastové látky určené 
na rozvod pitnej vody. Na potrubí z polyetylénu bude umiestnený vyhľadávací vodič, 
pripevnený na potrubie samolepiacou páskou. Vyhľadávací vodič musí byť vodivo 
spojený s kovovými armatúrami a vyvedený nespojovacími vývodmi do technologickej 
šachty. Nad potrubím bude osadená výstražná fólia. 

 
11.10  STAVBA A SKÚŠANIE KANALIZAČNÝCH STÔK 

 
Zemné práce musia byť zhotovené v zmysle STN 733050 

Stavebný objekt dažďového potrubia je založený v otvorených stavebných ryhách. 
Ak je trasa vedená stiesnenými priestormi, vtedy sú steny pažené príložným pažením. 
Paženie je nutné použiť v zastavanom území vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3 m. V 
nezastavanom území je to 1,5 m. Ak sa dajú očakávať otrasy pôdy v okolí výkopiska, treba 
pažiť už pri menších hĺbkach. Pri zapažovaní strojne hĺbených výkopoch musia byť 
pracovníci chránení premiestniteľným bezpečnostným pažením.  

V prípade výskytu podzemnej vody bude dno rýh prisypané štrkom 
a odvodňované čerpaním z dočasných čerpacích priehlbní umiestnených na nižšom konci 
pracovného úseku. Voda bude odvádzaná do rigolov. 
Postup výstavby : 



 
1. Vytýčenie trás všetkých podzemných vedení na stavenisku 
2. Rozdelenie výstavby na pracovné etapy 
3. Obnaženie cudzích vedení ručným výkopom 
4. Vykonanie strojových výkopov vo zvyšných úsekoch 
5. V prípade potreby odvodnenia dna ryhy a nasypanie lôžka 
6. Vybudovanie gravitačnej časti potrubného systému 
7. Vyhotovenie zhutneného obsypu potrubia a objektov v úsekoch mimo spojov 
8. Vykonanie tlakovej skúšky gravitačného potrubného systému 
9. Dokončenie obsypov a vyhotovenie predpísaných druhov zásypu rýh. 
10. Vybudovanie vzdušníkových, kalníkových a preplachovacích šácht tlakového 

potrubného    
 systému 

11. Doplnenie potrubia medzi šachty 
12. Vyhotovenie zhutneného obsypu potrubia a objektov v úsekoch mimo spojov 
13. Vykonanie tlakovej skúšky kanalizačného systému 
14. Dokončenie obsypov a vyhotovenie predpísaných druhov zásypu rýh 
15. Prerušenie prác na dokonalú konsolidáciu zásypu /ak sú v úseku navrhnuté zásypy 

 štrkopieskom, môže výstavba pokračovať bez prerušenia/ 
 

11.12 Výkop 
 

Šírka ryhy pre kanalizačné potrubie je v projektovej dokumentácii stanovená 
nasledovne 

a) D63 šírka výkopu 0,8m 
b) DN150 šírka výkopu 1,1m 
c) DN200 šírka výkopu 1,15m 
d) DN300 šírka výkopu 1,2m 

 
Výkop musí byť opatrený bezpečnostným zábradlím, v noci osvetleným. V rámci 

navrhovaných výkopov navrhnujeme použiť príložné paženie. 
Dno ryhy musí byť upravené do sklonu súbežného so sklonom potrubia podľa 

projektu. Počas výstavby musí byť dno ryhy suché. Lôžko pod potrubím je v rámci tejto 
PD je navrhnuté z materiálu „štrkopiesok fr.0-4mm“ 

Pod plášťom rúry a v miestach hrdlových spojov potrubí navrhujeme hrúbka lôžka 
min. 100 mm. Priehlbiny v dne ryhy aj mimo miest hrdlových spojov musia byť ešte pred 
uložením potrubia vyplnené zhutnenou zeminou. Potrubie musí ležať na teréne v celej 
svojej dĺžke – neprípustný je vznik bodových stykov. Uhol uloženia potrubia  do lôžka má 
byť 120°. Pieskové lôžko pred uložením potrubia musí byť dokonale zhutnené (PS 95%). 
 

11.13  Montáž potrubného systému 
 

11.13.1 Montáž potrubného systému 
Pred montážou potrubia je nutné skontrolovať, či niveleta dna zodpovedá 

nasledovným požiadavkám STN 73 6701 . Pri sklone nivelety do 10 % môže byť výšková 
odchýlka v uložení stoky najviac + 20 mm a pri sklone nad 10 % najviac + 50 mm oproti 
kóte dna určenej projektom. V žiadnom prípade nesmie v nivelete vzniknúť na gravitačnej 
časti kanalizácie protispád. 
 
 
 

11.13.2 Ukladanie potrubia 
Montáž potrubia môžu vykonávať iba pracovníci, ktorí sú náležite poučení a 

zapracovaní. Pred ukladaním potrubia a súčastí je nutné materiál starostlivo 
prekontrolovať a prípadné poškodené kusy vyradiť. Potrubie pred montážou musí byť 
čisté, aby spoje boli dokonale vodotesné. Potrubie sa ukladá od najnižšieho miesta s 
hrdlom proti sklonu stoky. Maximálne dovolené vychýlenie konca rúry alebo zasunutej 
tvarovky v hrdlovom spoji je 2°. 



Rúry a tvarovky sa musia uložiť tak, aby po celej dĺžke doliehali na dno ryhy, resp. 
na lôžko vytvorené na uloženie potrubia. V mieste hrdla sa vyhĺbi primeraná priehlbina, 
aby nedošlo k bodovému podopretiu. 

Pri ukladaní musí byť vnútro potrubia zabezpečené proti znečisteniu a upchatiu 
zaslepením nepripojených odbočiek a koncov potrubia. 

Spájanie rúr a tvaroviek sa prevedie podľa montážneho predpisu výrobcu rúr. 
 

11.13.3 Zmena smeru potrubia 
  Zmena smeru potrubia pri gravitačnej kanalizácii sa zrealizuje vo vstupných 
šachtách, alebo v sútokovej  komore prípadne v spádovisku. 
  Napájanie potrubia na šachty sa vykonáva pomocou násuvných spojov s tesniacim 
krúžkom ako na  potrubí. V PD sú navrhnuté betónové šachty, ktoré budú mať zabudovanú 
šachtovú vložku príslušnej dimenzie  v zmysle výkresovej časti kanalizačných dien.  
  Zmena smeru pri tlakovej kanalizácii bude realizovaná oblúkovými tvarovkami. 
 

11.13.4 Napájanie prípojok 
Kanalizačné prípojky do svetlosti DN 200 včítane prípojok od uličných vpustov sa 

na stokovú sieť napájajú priamo do potrubia pod uhlom 45° alebo výnimočne 90°. Na 
napojenie prípojok do DN 200 sa počas výstavby stoky na miesto zaústenia prípojky 
namontuje jednoduchá šikmá odbočka, na ktorú sa napojí koleno a prípojkové potrubie.  
 

11.13.5 Skladba založenia nádrží 
 
Dno stavebnej jamy je navrhnuté v rovine. Úprava dna stavebnej jamy musí zrealizovaná 
v zmysle STN 73 3050 čl.154 a to s medznou odchýlkou +30mm až 50 mm prípadne (0,75 
.dmax) od projektovaného stavu . (dmax veľkosť najväčších zŕn v mm). Kontrola odchýlky 
sa prevedie v zmysle STN 73 30 50 čl. 153 
Založenie samotného ORL je navrhnuté v jednotlivých vrstvách: 

a. zhutnené štrkové lôžko hr. 120 mm štrk frakcie (vhodným materiálom sú drvené 
štrkopiesky vhodné pre mechanické zhutnenie fr 0-32 mm). Zhutnenie na Edef 45 
Mpa 

b. podkladná železobetónova doska hr.150mm (minimálna pevnostná trieda betónu 
C 25/30 - XC2, vystuženie KARI sieťovinou ø6 oko 150/150) 

c. pieskové lôžko hr.30mm (jemnozrnný piesok frakcie max. 0 – 4 mm stiahnutý do 
roviny) 

 
11.14  Skúška tesnosti gravitačnej kanalizácie 

 
Skúšku tesnosti vykonávajú odborní pracovníci v zmysle STN EN 1610 (skúšanie 

vzduchom - metóda L alebo skúška vodou – metóda W) za účelom zistenia tesností, 
vylúčenia poruchových úsekov. Iba tesná potrubná sieť plní svoju funkciu bez zaťaženia 
životného prostredia. Pri uložení potrubí do výkopu sa skúška tesnosti vykonáva pred 
zásypom potrubia. 

Skúšať sa budú úseky stôk, ktoré ešte neboli zasypané. Potrubia musia byť 
zabezpečené proti posunu, ak treba, rúry môžu byť čiastočne alebo úplne zasypané – spoje 
však musia ostať viditeľné. 

Skúšky sa môžu vykonať: 
a) vodou, alebo 
b) vzduchom. 

Dovoľuje sa aj kombinácia skúšok vodou a vzduchom, napr. stoky sa môžu skúšať 
vzduchom a šachty vrátane prípojok vodou. 
 

11.14.1  Skúšanie vzduchom (metóda L) 
Trvanie skúšky potrubí s vylúčením vstupných šácht a revíznych komôr závisí od 

priemeru rúry a skúšobnej metódy. Skúšobnú metódu má určiť objednávateľ. 
Aby sa vyvarovalo chybám zapríčineným skúšobným zariadením, musia sa použiť 

vhodné vzduchotesné uzávery. 



Najprv sa musí približne 5 minút udržiavať začiatočný tlak približne o 140 % 
prekračujúci vyžadovaný skúšobný tlak p0. Potom sa musí tlak nastaviť na skúšobný tlak 
stanovený normou. 

Potrubie vyhovuje, ak tlak nameraný po skúške klesne menej, ako o rozdiel tlaku 
stanovený normou. 
 

11.14.2 Skúšanie vodou (metóda W) 
 
11.14.2.1 Príprava 

Stoky majú byť vodotesne uzavreté z oboch strán testovaného úseku ako aj v bode 
pripojenia vpustov a kanalizačných prípojok. Zátky a kolená majú byť dostatočne zaistené 
proti silám vzniknutým počas skúšok. Počas plnenia sa musí pamätať na to, aby v 
testovanom úseku nevznikali vzduchové vankúše. 

Preto stoky musia byť plnené pomaly, aby sa vzduch mohol vypustiť cez 
dostatočne veľký vzdušník alebo cez šachtu na hornom konci potrubia. Z toho dôvodu na 
prípravu a vykonávanie skúšok musí byť rezervovaný dostatočný čas. Ďalej, stoky nesmú 
byť poškodené pretlakovaním alebo v dôsledku vodného rázu. 
 

11.14.2.2 Skúšobný tlak 
Skúšobný tlak je tlak ekvivalentný alebo vyplývajúci z naplnenia skúšaného úseku 

po úroveň terénu při vstupnej šachte umiestnenej po prúde (vo výnimočných prípadoch 
proti prúdu) s maximálnym tlakom 
50 kPa a minimálnym tlakom 10 kPa meraným vo vrchole rúry.  

Po naplnení potrubia môže byť potrebné kondiciovanie. Zvyčajne stačí 1 hodina, 
dlhší čas môže byť potrebný v suchých klimatických podmienkach. 

11.14.2.3 Trvanie skúšky 
Predpísané trvanie skúšky je (30 ± 1) minút. 
Kolísanie tlaku počas skúšky nesmie byť väčší ako 1 kPa v porovnaní s 

predpísaným skúšobným tlakom. 
 

11.14.2.4 Požiadavky na skúšky 
Množstvo vody doplnené počas skúšky na udržanie predpísaného tlaku sa musí merať 

spolu s hydrostatickým tlakom vody a vyžadovaným skúšobným tlakom. Skúšobná 
požiadavka je splnená, ak množstvo doplnenej vody v skúšanom úseku nie je väčšie ako: 

a) 0.15 l/m2 omočeného obvodu za 30 minút pre potrubia 
b) 0.20 l/m2 omočeného obvodu pre potrubia vrátane vstupných šácht 
c) 0.40 l/m2 omočeného obvodu pre vstupné šachty a revízne komory 

 
11.14.2.5 Skúšanie jednotlivých spojov 

Ak nie je určené inak, pre potrubia väčšie ako DN 1000 mm sa môžu skúšať 
jednotlivé spoje namiesto skúšania celého potrubia. V týchto prípadoch, ak nie je určené 
inak, berie sa do úvahy plocha reprezentujúca 1 m dĺžky rúry. Skúšobné požiadavky sú 
totožné s požiadavkami popísanými vyššie so skúšobným tlakom 50 kPa meraným vo 
vrchole rúry. 

Skúšanie tesnosti gravitačných stôk a kanalizačných odbočiek sa bude vykonávať 
v 100%-nom rozsahu. 

 
11.15  Skúška tesnosti nádrží 

 
Po ukončení montážných prác bola vykonaná skúška tesnosti nádrže v zmysle STN 75 0905 

Skúšky tesnosti vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží.Skúšobná hladina je 
najvyššia hladina vody v nádrži. Množstvo vody uniknuté v priebehu  skúšky 
vodotesnosti sa zisťuje  poklesom hladiny vody v nádrži v priebehu skúšky. V priebehu 
skúšky sa zisťuje tiež vonkajší vzhľad konštrukcie nádrže či nevznikajú trhliny sadanie 
unik vody apod. Vlastná skúška vodotesnosti nádrže trvala 48 hodín. Únik vody sa 
zisťuje vždy po 24 hodinách . 
 

11.16  Tlaková skúška vodovodu 



 
Pre tlakové skúšky vodovodného potrubia platí norma STN EN 805. 
Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie zakryté zásypovým materiálom tak, aby nedošlo 
k zmene jeho polohy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Trvalé opory alebo zakotvenia 
musia byť vybudované tak, aby odolali osovým silám pri skúšobnom tlaku. Potrubie sa 
skúša vcelku alebo, ak je to potrebné, rozdelené do niekoľkých skúšobných úsekov. 
Z potrubia sa pred skúškou musí odstrániť všetok odpad a cudzí materiál. Skúšobný úsek 
sa naplní vodou. Pri potrubí na pitnú vodu sa na tlakovú skúšku musí použiť pitná voda. 
Z potrubia sa musí odstrániť vzduch, preto sa plnenie robí pomaly, ak je to možné 
z najnižšieho miesta potrubia a takým spôsobom, aby sa zabránilo spätnému nasávaniu 
vzduchu. 
Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta skúšobný tlak 
systému (STP). STP = MDPa . 1,5 (MPa). 
 Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta skúšobný tlak 
systému (STP) takto: 
- bez vypočítaných hydraulických rázov:  
Tlaková skúška pre vnútroareálový  vodovod STP = MDPa x 1,5 = 0,6 x 1,5 = 0,9MPa 
tlaková rada PN10 
Pri všetkých druhoch rúr a materiálov sa môžu použiť rôzne skúšobné postupy: 
a) predbežná skúška, 
b) skúška poklesu tlaku, 
c) hlavná tlaková skúška. 
 
PREDBEŽNÁ SKÚŠKA: 
Potrubie sa musí rozdeliť na vhodné skúšobné úseky, úplne naplniť vodou a odvzdušniť, 
tlak sa musí zvýšiť najmenej na prevádzkový tlak bez prekročenia skúšobného tlaku 
systému. 
HLAVNÁ TLAKOVÁ SKÚŠKA: 
Schválené sú dve základné skúšobné metódy: 
metóda úbytku vody, 
metóda úbytku tlaku. 

• METÓDA ÚBYTKU TLAKU: 
Tlak sa rovnomerne zvyšuje až do dosiahnutia skúšobného tlaku systému (STP). 
Čas trvania skúšky úbytku tlaku je 1 hodina. Počas hlavnej tlakovej skúšky musí úbytok 
tlaku Dp prejavovať klesajúcu tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť 
nasledujúce hodnoty: 
- 20kPa pre rúry z plastov 
Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby, systém sa musí prezrieť 
a podľa potreby opraviť.  
Ak bolo potrubie na vykonanie tlakových skúšok rozdelené na dva alebo viacero úsekov 
a všetky úseky sa mali primerane odskúšať, musí sa celý systém zaťažiť najmenej počas 
2 hodín prevádzkovým tlakom. 
Musí sa urobiť a uschovať úplný záznam s podrobnosťami o skúške. 
Pred predávaním do užívania sa musí verejný vodovod, potrubia a armatúry, prepláchnuť 
a dezinfikovať, napr. vodným roztokom chloranu sodného. Dezinfekčná látka musí 
pôsobiť min. 1 hod. 

 
 
 
 
 
11.17  Zásyp 

Najdôležitejšou časťou stavby potrubného systému je spätný zásyp potrubia. 
Obzvlášť dôležitá je zóna potrubia, ktorú tvoria lôžko, bočný zásyp a krycí zásyp. V PD 
je navrhnutý bočný a krycí zásyp potrubia štrkopieskom fr.0-22mm 
 
Poznámka: Mimoriadne starostlivo je potrebné vyberať materiál zóny potrubia v 
cestných komunikáciách, kde sú rúry vystavené nielen zvýšenému statickému 
zaťaženiu, ale aj prenosu dynamického pôsobenia vozidiel. V okolí potrubia nesmú 



vznikať dutiny – preto sa v zásype nesmú používať materiály, ktoré môžu po istom 
čase meniť objem alebo konzistenciu (zemina obsahujúca kusy dreva, kamene, ľad, 
premočená zemina, organické alebo rozpustné materiály, zemina zmiešaná so 
snehom alebo kusy zamrznutej pôdy.  
 

Plastová rúra dosahuje optimálne vlastnosti iba pri spolupôsobení zeminy, ktorá 
jej pomáha optimálne rozložiť pôsobiace sily - rúra je tak chránená pred dlhodobým 
prekročením povolenej deformácie.  

Predpísana miera zhutnenia 90-95% Proctor. 
Bočný zásyp - zhutnenie sa vykonáva po vrstvách cca 10-15 cm vždy po obidvoch 

stranách rúry. Pri zhutňovaní je potrebné kontrolovať, či sa jednotlivé rúry výškovo alebo 
smerovo neposunuli. Šírka bočného zásypu po stranách rúry je min. 25 cm. Bočný zásyp 
bude prevedený štrkopieskom fr. 0-22mm 

Krycí zásyp - nad vrcholom rúry sa zemina nezhutňuje až do výšky 30 cm (z 
dôvodu pružnosti rúry, aby sa narušil zhutnený materiál lôžka a bočného zásypu), zhutňuje 
sa iba nad úrovňou bočného zásypu. Krycí zásyp bude prevedený štrkopieskom fr. 0-
22mm. 

Horný zásyp - 30 cm nad vrcholom rúry - zhutňovanie sa vykonáva celoplošne. 
Horný zásyp v zeleni bude prevedený triedenou výkopovou zeminou. Hutniť po vrstvách 
20-30cm. Horný zásyp pod plánovanou cestnou komunikáciou a spevnenými plochami 
bude prevedený štrkopieskom, resp. štrkodrvou fr. 8-32mm hutnený po vrstvách 25cm na 
Edef=60MPa. 
 

11.18  Bezpečnosť zdravia  
 

V rámci realizácie splaškovej kanalizácie potrebné dodržiavať právne predpisy 
o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. A to najmä Z. z. č. 174/2013, 124/2006 
 

11.19  Styk káblov s inžinierskymi sieťami /IS/   
 

            Jestvujúce a projektované inžinierske siete (IS) boli zakreslené podľa zamerania   - viď 
výkres situácie. Pre vzájomný styk IS  platí STN 73 6005.  V zmysle vyhlášky SUBP 
a SBÚ č.147/2013 Zb. je potrebné pre začiatkom zemných výkopových prác požiadať 
správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie existujúcich rozvodov 
v dotknutom území, aby nedošlo ku ich prípadnému poškodeniu. V blízkosti podzemných 
inžinierskych sietí je nutné výkopové práce vykonávať ručne. Výkopové práce vykonávať 
tak, aby bola zaistená doprava vozidiel. Výkopy musia byť zaistené tak, aby do doby 
zahrnutia nedošlo k úrazu. Pri práci v ochrannom pásme energetických a plynárenských 
zariadení je potrebné postupovať podľa zákona o energetike č.656/2004 Z. z. 

 
12. Altán 
 
Predmetom projektu je oceľový prístrešok s priečnymi oceľovými rámami, na ktoré sú uložené 
väznice, na ktoré je uložený strešný plášť z bezpečnostného skla. Šírka 9,50 m,  dĺžka 8,90 m 
a výška 3,20 m. 

Základné konštrukcie. 

Obvodové základové konštrukcie nie sú predmetom výkresovej dokumentácie ani statického 
výpočtu, nakoľko v čase zadania projektu boli už realizované a projektant statiky nemal 
dostupné inžiniersko-geologický prieskum, ani presné informácie o uchytení kotevnej platne do 
základu, z tohoto dôvodu neodporúčame kotvenie stĺpov pomocou zvarov, ale kĺbovým 
pripojením a odporúčame dodatočné posúdenie základových konštrukcií. Novú vnútornú pätku 
navrhujeme na predpokladanú minimálnu únosnosť základovej pôdy 150kP a to rozmerov 
0,7x0,7m hĺbky min. 800mm z prostého betónu B20. 

Nosné konštrukcie. 

Nosnú konštrukciu prístrešku tvoria priečne oceľové rámy so stĺpmi z oceľových valcovaných 
štvorcových trubiek 150/150/11mm a priečlami z oceľového valcovaného IPE 300 profilu, ktorý 



je privarený tupým zvarom s plným prevarením na stĺp. Na priečlu sú k stojine privarené 
pozdĺžne väznice z oceľových valcovaných hranatých trubiek 50/100/6mm v mieste uloženia 
väznice je priečla vystužená výstuhou. V mieste kotvenia oceľových stĺpov do základu a skrutky 
kotviacej stĺp do týchto platní. 

Všeobecne. 

Pri práci na stavbe je nutné dodržiavať platné STN a bezpečnostné a technologické predpisy 
platné v stavebníctve. Oceľovú konštrukciu je potrebné chrániť protikoróznym náterom. 

13. Informačno-edukačné tabule 
 
Zhotovenie troch informačno-edukačných tabúľ z KVH hranolov a plexiskla. Kotvenie do 
betónového základu.  

Tabule budú umiestnené strategicky v centrálnej zóne parku. Budú slúžiť na orientáciu v parku a 
tiež ako prostriedok vzdelávania. Budú obsahovať informácie z histórie parku a kaštieľa a 
špecifikácie jednotlivých druhov stromov v parku. Pri vizuálnom prevedení sme sa inšpirovali 
novými informačnými tabuľami v meste Nitra . 

 
14. Biotop 

 
Realizácia biotopu zloženého z vodnej plochy, dreveného móla, solitérnych skál, oddychovej 
plochy a vegetačných úprav. 
 

15. Mobiliár 
 

Umiestnenie jednotlivých prvkov mobiliáru v priestore areálu Kaštieľa Mojmírovce je 
zobrazené vo Vytyčovacom výkrese stavebných prvkov. Realizácia obsahuje osadenie 12 ks 
lavičiek a 8 ks smetných nádob. 

 
Prvky mobiliáru: 
 

- lavička  
- smetná nádoba  

  



16. Poznámky 
 

Pri realizácii exteriérových úprav je potrebné dodržať všetky platné normy, najmä STN 83 
7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 837015 
Tehcnológia vegetačných úprav v krajine - práca s pôdou, STN 83 7016 Tehcnológia 
vegetačných úprav v krajine - rastliny a ich vásadba, STN 83 7071 Technológia vegetačných 
úprav v krajine - trávniky a ich zakladanie. 
Pred výsadbou je nutné vytýčiť inžinierske siete. 

 
 
Pred realizáciou zhodnotiť aktuálny stav podrastu a v súčinnosti s architektom zadefinovať 
mieru využitia aktuálnej vegetačnej skladby v území. 

 
 
 

Spracoval: 
Ing. Patrik Deák 
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5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 5:

Dobrý deň chceli by sme požiadať obstarávateľa o vysvetlenie k podmienkam účasti predmetnej zákazky, či je možné doklady k splneniu podmienok
účasti preukázať aj čestným vyhlásením v zmysle §110 ods.6 zákona 343/2015 o VO, nakoľko v súťažných podkladoch je uvedené preukázanie
formulárom JED. Ďakujeme.

 

Odpoveď č. 5:

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom v súťažných
podkladoch. Verejný obstarávateľ je oprávnený uchádzača požiadať o predloženie dokladov, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

25.08.2025 13:36:37 25.08.2025 14:34:39

4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 4:

prosím Vás o vysvetlenie - k Vodnému prvku - jazierko,

na výkrese č.01 Výkres vytyčovací je v legende uvedeá spevnená plocha - Drevo pod č.3,

do ktorej materiálovej položky sa má oceniť drevená podlaha?

v pracovných položkách je osadenie betónových kociek

v materiálových nákladoch je dlažobná kocka v počte 300 ks

Vo výkrese betónové dlažobné  kocky nie sú uvedené.

 

Odpoveď č. 4:

Drevená podlaha bude dodaná objednávateľom.

Dlažobné kocky v počte 100 ks budú dodané objednávateľom.

Dlažobné kocky budú zapracované do vodného prvku – jazierka – Výkres č.5  – Výkres vodného prvku - Rez D.- Rez drevenej terasy.

Verejný obstarávateľ uvádza, že výkaz výmer zostáva nezmenený.

22.08.2025 07:04:37 22.08.2025 18:18:58

3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 3:

prosím o vysvetlenie bilancie zemín vo výkaze výmer pre Dažďové nádrže a vsakovacie systémy

položka vo výkaze výmer -  Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 je o výmere 444,736 m3

ale ak spočítame objem výkopu podľa výkresu  27_ Akumulačná nádrž : troch akumulačných nádrží s technologickou šachtou, aj so svahovaním
výkou okolo celej jamy vychádza objem cca. 222 m3, a nie 444m3 ako je uvedené

Príplatok za lepivosť máte uvedený iba pre samotné nádrže a technlogickú šachtu bez svahovania 133,421 m3

následne by sa malo ponížiť aj položky s tým súvisiace ako je presun hmôt + poplatok za skládku

výkop pre Kanalizáciu a vsaky - výkop ryhy - už je uvedený správne

Prosím o vysvetlenie

 

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ uvádza, že položky uvedené vo výkaze výmer sú správne.

20.08.2025 23:21:25 21.08.2025 15:05:10

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 Otázka č. 2:

20.08.2025 14:03:40 20.08.2025 15:14:35
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prosím o vysvetlenie :

výkres č.1 - vytyčovací výkres, stavebné prvky - v legente ozn. prvku č.13. oceľová pásovina 2150bm

výkaz výmer - pol. Krajovky k okrasným záhonom - ocelová pásovina, roxor, spotrebný materiál je 600bm

Tieto výmery sa líšia, je uvedená hodnota vo výkaze výmer správna?

 

Odpoveď č. 2:

Áno, správne má byť hodnota 600 bm, výkaz výmer zostáva nezmenený.

1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 1:

porosím o vysvetlenie:

na výkrese č.11 - Výkres Altán je tabuľka hmotnosti oceľovej konštrukcie na ktorej je celkov hmotnosť oceľovej konštrukcie  4260 kg

v Prílohe č.10 Výkaze výmer - zhotovenie ALTÁNU je položka zhotovenie kovovej konštrukcie 3500 kg

Prosím o vysvetlenie, ktorý údaj je správny, prípadne opraviť výkaz výmer.

 

Odpoveď č. 1:

Správny údaj je 4260 kg. Príloha č. 10 Výkaz výmer bude upravená.

Na základe úpravy výkazu výmer dochádza k aktualizácii predpokladanej hodnoty zákazky a k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ vykoná úpravu v príslušných podkladoch, ktoré zverejní v profile verejného obstarávateľa v IS EVO.

20.08.2025 07:11:40 20.08.2025 14:25:46


